



# Provincia di Campobasso

## Determinazione Dirigenziale N. 706 del 04-05-2022

Proposta di Determinazione Dirigenziale  
N. 740 del 02-05-2022

OGGETTO: "CUP: B31D20001490001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'IPSEOA DI VIA FOCE DELL'ANGELO A TERMOLI - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO CORPO AULE"- DECRETO MIUR N.13 DEL 08/01/2021 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE

SETTORE: SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE

UFFICIO: Edilizia Civile e Scolastica

DIRIGENTE : CARLO NICOLA LALLI

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: GIANPIERO DI STEFANO

RESP. UFFICIO: GIANPIERO DI STEFANO

RESP. PROCED./ R.U.P.: GIANPIERO DI STEFANO

ISTRUTTORE: GIUSEPPE BOZZA

TRASMETTERE A: CUA Centrale Unica Appalti Contratti

ALLEGATI: 19

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### Premesso che:

- L'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 38-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città metropolitane;
- In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse in favore di Province e Città metropolitane;
- Il Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha firmato il decreto che ha ripartito a Città metropolitane e Province, gli 855 milioni di euro relativi al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento dell'efficienza energetica delle scuole secondarie di secondo grado, disposti dal DPCM 7 luglio 2020 approvato nella C.U. dello scorso 21 maggio;
- Gli importi spettanti a ciascuna Provincia e Città metropolitana sono indicati nel prospetto relativo ed in particolare per la Provincia di Campobasso è stato previsto un primo stanziamento di **€ 5.062.969,75**;
- Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto n. 13 del 08/01/2021 ha individuato le risorse finanziarie rese disponibili a ciascun Ente territoriale;
- Con Decreto del Presidente della Provincia di Campobasso n. 74 del 13-09-2021 è stata approvata la modifica del piano degli investimenti finanziati con DM 13/2021;

### Considerato che:

- Tra gli interventi finanziati dal DM 13/2021– ricade il seguente intervento: **“CUP: B31D20001490001 Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio sede dell'IPSEOA Di Via Foce dell'Angelo a Termoli – installazione impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio corpo aule;**
- Ai fini programmatici propedeutici alla richiesta di finanziamento l'intervento di che trattasi è stato approvato con Decreto del Presidente n. 78 del 11-11-2020;
- le opere saranno oggetto di inserimento/aggiornamento del piano triennale e nell'elenco annuale delle opere pubbliche annualità 2022;
- con N.D. n. 136 del 20/04/2020 è stato individuato la figura professionale interna per le attività di RUP dell'intervento in oggetto;
- con Determina dirigenziale n. 1766/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di: **“CUP: B31D20001490001 Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio sede dell'IPSEOA Di Via Foce dell'Angelo a Termoli – installazione impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio corpo aule;** per l'importo complessivo di finanziamento pari a € 182.500,00  
riferimenti finanziari:  
capitolo di spesa 52010  
imp. 0714-2022 (ex 0610-2021) € 30.000  
imp 0033-2022 € 152.500  
  
capitolo di entrata 25715  
acc.2309.1-2022 (ex 1145-2021) € 30.000  
acc 7.1-2022 € 152.500

### Preso atto che:

- con D.D. n. 11 del 04-01-2022 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e regolare

esecuzione l'ing. Carmine Pirone, nato a Campobasso il 16/07/1965, c.f. PRNCMN65L16B519T residente in Campobasso in C.da Colle delle Api, 57, avente studio professionale in Campobasso alla Via S. Antonio dei Lazzari, 64 - partita IVA 00843740705 iscritto all'ordine degli ingegneri di Campobasso al n.640– iscritto all'elenco di cui al D.Lgs 139/2006 n. CB00145I640;

- Il progettista incaricato ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo delle opere in formato cartaceo e digitale giusta nota acquisita al prot 8568/2022 del 29-04-2022;

**tutto ciò premesso**

**Visto:**

- il progetto esecutivo dei lavori di **“B31D20001490001 Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’edificio sede dell’IPSEOA Di Via Foce dell’Angelo a Termoli – installazione impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio corpo aule” DECRETO MIUR N.13 DEL 08/01/2021 - FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU** composto dai seguenti elaborati:

#### **AMMINISTRATIVI**

- |           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 1. AM-00  | Elenco Elaborati                   |
| 2. AM-01  | Quadro Economico                   |
| 3. AM-02  | Elenco Prezzi Unitari              |
| 4. AM-03  | Computo Metrico Estimativo         |
| 5. AM-04  | Stima Incidenza Manodopera         |
| 6. AM-05  | Capitolato Speciale d’Appalto      |
| 7. AM-06  | Schema Contratto d’Appalto         |
| 8. AM-07  | Cronoprogramma dei Lavori          |
| 9. AM-08  | Piano di Manutenzione dell’Opera   |
| 10. AM-09 | Piano di Sicurezza e Coordinamento |

#### **IMPIANTI TECNOLOGICI**

- |            |  |
|------------|--|
| 11. IFV-01 | Relazione Tecnica Generale   |
| 12. IFV-02 | Relazione Tecnica Prevenzione Incendi                                |
| 13. IFV-03 | Calcoli impianto elettrico   |
| 14. IFV-04 | Schema Impianto Fotovoltaico e Schemi Unifilari dei Quadri Elettrici |
| 15. IFV-05 | Planimetria e Pianta con allocazione componenti                      |
| 16. IFV-06 | Prospetto con allocazione componenti                                 |

17. IFV-07 Particolari costruttivi

e caratterizzato dal seguente quadro economico

<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO</b>		
<b>A)</b>	<b>LAVORI A MISURA</b>	<b>€ 122 131,80</b>
A1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 32.823,39 costo del personale	€ 117 888,99
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 242,81
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 60 368,20</b>
B1	Imprevisti sui lavori - Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa	€ 1 647,79
B2	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 22 094,34
B3	Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 1 954,11
B4	Spese per consulenza o supporto + IVA - pratiche portale GSE e TERNA	€ 500,00
B5	IVA 22% sui lavori	€ 26 869,00
B6	IVA e CASSA sulle competenze tecniche esterne	€ 5 938,96
B7	IRP competenze tecniche incentivo	€ 134,00
B8	Tassa autorità di vigilanza LL.PP.	€ 30,00
B9	Spese rilascio visti e pareri	€ 500,00
B10	Spese organizzative e gestionali	€ 700,00
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 182 500,00</b>

**Visto** il verbale di verifica del progetto esecutivo di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 redatto in data 02/05/2022 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** il verbale di validazione del progetto esecutivo di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 redatto in data 04/05/2022 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Richiamato** L'articolo 1 comma 1 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ( come modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021) che recita: *Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.*

#### **Evidenziato che**

*Il comma 2 del richiamato articolo: Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

*b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.*

**Fatto presente che:**

- *L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro **122 131,80** oltre IVA, di cui Euro **117 888,99** soggetti a ribasso d'Asta ed Euro **4 242,81** oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i;*

*le categorie delle lavorazioni previste nell'appalto sono le seguenti:*

lavorazione	cat	classifica	Qualif. obblig.	Importo in euro al netto dell'Iva	%	Categoria: prevalente /scorporabile	Subappaltabile (si o no)*
Impianti di riscaldamento e condizionamento	OG09	I	SI	122 131,80	100%	prevalente	Si nei limiti di cui alla nota 1*

*\* nota 1) Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 modificato dall'art. 49 comma 1 lett. b) della legge 108/2021, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni*

**Evidenziato che**

- Le condizioni di esecuzione del contratto, l'importo dei lavori e le lavorazioni previste fanno propendere ad aumentare a **15** operatori economici il numero di imprese da selezionare;

**Ritenuto** necessario, approvare il progetto esecutivo "**B31D20001490001 Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio sede dell'IPSEO Di Via Foce dell'Angelo a Termoli – installazione impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio corpo aule**" **DECRETO MIUR N.13 DEL 08/01/2021 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU** per un importo complessivo di **€ 182.500,00**;

**Acquisito il CIG: 92148785E2**

**Visto:** il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**Visto:** il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;

**Visto:** l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 del T.U.E.L. ;

**PROPONE**

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne
- DETERMINAZIONE N. 706 DEL 04-05-2022

costituiscono motivazione;

- di approvare il progetto esecutivo **“B31D20001490001 Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’edificio sede dell’IPSOA Di Via Focè dell’Angelo a Termoli – installazione impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio corpo aule” DECRETO MIUR N.13 DEL 08/01/2021 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU**” per un importo complessivo di **€ 182.500,00**” composto dagli elaborati descritti in premessa e con la seguente copertura finanziaria:

**capitolo di spesa 52010**

imp. 0714-2022 (ex 0610-2021) € 30.000

imp 0033-2022 € 152.500

**capitolo di entrata 25715**

acc.2309.1-2022 (ex 1145-2021) € 30.000

acc 7.1-2022 € 152.500

- di procedere all’appalto dei lavori ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
- di procedere all’affidamento diretto con acquisizione delle offerte che dovrà essere svolta nel rispetto delle procedure di cui all’art. 7 del regolamento dell’Ente (Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 42 del 18/11/2019 e modificato con delibera del consiglio provinciale n. 15 del 21/05/2020), selezionando n. 15 **operatori** che posseggono i requisiti previsti per l’appalto qualificati nell’elenco degli operatori economici dell’Ente;
- di demandare alla CUA, non appena sarà esecutivo il presente atto, di procedere con la massima priorità a porre in essere le procedure di scelta del contraente;
- di stabilire in 21 giorni i tempi di presentazione dell’offerta.

Il Responsabile del procedimento  
Ing Gianpiero Di Stefano\*

\*documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

IL DIRIGENTE CARLO NICOLA LALLI,

RICHIAMATA la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 740 del 02-05-2022,

RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto,

**DETERMINA**

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

di accogliere integralmente la proposta Determinazione Dirigenziale n. 740 del 02-05-2022.

**IL DIRIGENTE**  
**SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE**  
**CARLO NICOLA LALLI \***

informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.





# Provincia di Campobasso

## Determinazione Dirigenziale N. 706 del 04-05-2022

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 706 del 04-05-2022 con oggetto "**CUP: B31D20001490001**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'IPSEOA DI VIA FOCE DELL'ANGELO A TERMOLI – INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO CORPO AULE"- DECRETO MIUR N.13 DEL 08/01/2021 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE**, in relazione al disposto di cui, all'art. 147 bis, comma 1 e all'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, si esprime visto di regolarità contabile:

☒

Favorevole

☐

Sfavorevole

Annotazioni:

Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa:

Capitolo	Bilancio	Impegno	Importo impegno
----------	----------	---------	-----------------

Ai sensi dell'art. 183, commi 7 e 8, del D. Lgs. 267/2000 si dà atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 179, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 si dà atto della regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta l'annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata:

Capitolo	Bilancio	Accertamento	Importo Accertamento
----------	----------	--------------	----------------------

Campobasso, 10-05-2022

**IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE  
CONTABILITA' E BILANCIO - ECONOMATO  
FINANZE E PATRIMONIO  
DOTT. ANGELO FRATANGELO \***

\*documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.



# Provincia di Campobasso

## ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Su richiesta del Dirigente **CARLO NICOLA LALLI**

La **Determinazione Dirigenziale** del SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE  
**n. 706 del 04-05-2022**

avente ad oggetto: **"CUP: B31D20001490001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'IPSEOA DI VIA FOCE DELL'ANGELO A TERMOLI – INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO CORPO AULE"- DECRETO MIUR N.13 DEL 08/01/2021 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE**

è stata pubblicata all'albo pretorio on line della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Campobasso, 11-05-2022

**L'ISTRUTTORE\***  
**ROSAMARIA FANELLI**

\*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge