

REGIONE MOLISE COMUNE DI CAMPOBASSO

Provincia di Campobasso



Oggetto

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO ANTISISMICO, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE, PREVENZIONE INCENDI E CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DELL'IMMOBILE TUTELATO SEDE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "LORENZO PEROSI" DI CAMPOBASSO - CUP: D39C18000070006
- PROGETTO ESECUTIVO -

Committente

CONSERVATORIO DI MUSICA "LORENZO PEROSI"

Viale Principe di Piemonte, 2 - 86100 Campobasso

EE-07

Elaborati estimativi:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Stato attuale



Stato di progetto



Scala:

-

N. Prog. doc.



Visti



E' vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti, lo studio tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge

GRUPPO DI
PROGETTAZIONE
R.T.P



Ing. Nicola A. Di RENZO




Ing. Carmine PIRONE

Arch. Fabio SPENSIERI

Data:

Novembre 2022

IMPRESA ESECUTRICE

R.U.P.

REVISIONI

1 **Maggio 2023**

2

SEDE R.T.P.

C.da Colle delle Api (Zona Ind.) 86100 CAMPOBASSO - ITALY Tel. 0874-483398 Fax 0874-69616 e-mail: ing.nicoladirenzo@gmail.com

QUADRO ECONOMICO

A) SPESE PER LAVORI E FORNITURE

a1	Lavori e forniture	€ 751.000,00
a2	Oneri per la sicurezza	€ 26.000,00
a3	IVA su lavori e forniture	€ 77.700,00
Totale lavori e forniture IVA compreso		€ 854.700,00

B) SPESE TECNICHE

b1	Progettazione e coordinamento per la sicurezza	€ 55.817,00
	<i>b1.1 Aggiornamento progettazione definitiva</i>	€ 12.643,39
	<i>b1.2 Coordinamento per la sicurezza</i>	€ 13.332,00
	<i>b1.3 Coordinamento e supervisione al progetto</i>	€ 2.000,00
	<i>b1.4 Verifica preliminare al collaudo statico</i>	€ 2.100,00
	<i>b1.5 CNAPAIA (4%)</i>	€ 1.203,02
	<i>b1.6 Geologo</i>	€ 4.144,44
	<i>b1.7 Cassa professionale geologi (2%)</i>	€ 82,89
	<i>b1.8 IVA(22%)</i>	€ 7.811,26
	<i>b1.9 Prevenzione incendi, SCIA e prove (compreso IVA)</i>	€ 12.500,00
b2	Progettazione esecutiva	€ 20.596,00
	<i>b2.1 Progettazione esecutiva</i>	€ 16.232,66
	<i>b2.2 CNAPAIA (4%)</i>	€ 649,31
	<i>b2.3 IVA (22%)</i>	€ 3.714,03
b3	Direzione dei lavori, collaudo, validazione	€ 57.046,00
	<i>b3.1 Direzione lavori</i>	€ 30.774,75
	<i>b3.2 Collaudo</i>	€ 5.000,00
	<i>b3.3 CNAPAIA (4%)</i>	€ 1.430,99
	<i>b3.4 IVA (22%)</i>	€ 8.185,26
	<i>b3.5 incentivi</i>	€ 11.655,00
b4	Altro	€ 6.841,00
	<i>b4.1 Supporto al R.U.P. (onnicomprensivo)</i>	€ 6.841,00

Totale spese tecniche (compreso IVA e CASSA) € 140.300,00

TOTALE SPESA PROGETTO (A+B) € 995.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO € 875.000,00

COFINANZIAMENTO ENTE € 120.000,00