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SCHEMA DI CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE IN EDIFICIO SCOLASTICO CON 
ANNESSI LABORATORI DIDATTICI DELL’IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI 
CAMPOBASSO ALLA VIA S. ANTONIO ABATE N.236  
CPV 45454000-4; CUP E34D23001460006; CIG A0354C7CBF 

 
TRA 

 

La dott.ssa Marialaura Cosimi, nata a Campobasso (CB) il 02.12.1965, codice 

fiscale: CSMMRL65T42B519X, la quale interviene nella sua qualità di 

Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP), autorizzata alla 

sottoscrizione del presente contratto giusta relativa procura conferita dalla 

Fondazione ITS D.E.Mo.S. Academy, domiciliata per la carica presso la sede 

della Fondazione ITS D.E.Mo.S. Academy, in Campobasso, alla Via Roma n. 

47 (Di seguito anche “ITS” o “stazione appaltante”) 

 

E 

 

      con sede in       P. IVA        in persona del legale rappresentante 

p.t.       nato a     ., in       Codice fiscale       (di seguito anche 

“affidatario”) 

 

 
PREMESSO CHE 

 
1. in data       è stato pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione 

dell’appalto dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE IN 

EDIFICIO SCOLASTICO CON ANNESSI LABORATORI DIDATTICI 

DELL’IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI CAMPOBASSO ALLA VIA S. 
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ANTONIO ABATE N.236 con procedura negoziata con il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso con corrispettivo da stipulare a corpo; 

 

2. alla gara di cui sopra sono stati attribuiti il CPV 45454000-4; CUP 

E34D23001460006; CIG A0354C7CBF; 

 

3. in seguito all’espletamento della gara d’appalto di cui sopra l’affidatario 

      è risultato vincitore e di conseguenza con       (provvedimento 

dell’ente) del       (allegato       è stato aggiudicato l’appalto dei LAVORI 

DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE IN EDIFICIO SCOLASTICO 

CON ANNESSI LABORATORI DIDATTICI DELL’IMMOBILE SITO NEL 

COMUNE DI CAMPOBASSO ALLA VIA S. ANTONIO ABATE N.236 per 

l’importo complessivo di       IVA esclusa; 

 

4. l’affidatario       ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € 

      sotto forma di cauzione costituita in data       (precisare se costituita 

in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli di debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria o 

presso le aziende autorizzate, come previsto nell`art.106, comma 2 del 

D.lgs.36/2023 richiamato nell’art.117, comma 1 del D.lgs.36/2023) o di 

fideiussione (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari 

finanziari, ex art.106 del D.lgs. 36/2023 emessa in data       dalla Società 

      (Allegato      ); 

 

5. in data       prot. n.       è stata inviata l’ultima comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione; 
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6. il termine dilatorio per la stipulazione del contratto non si applica poiché, ai 

sensi dell’art.55, comma 2, del D.lgs.36/2023, I termini dilatori di cui all’art.18, 

commi 3 e 4 del D.lgs.36/2023 non si applicano agli affidamenti dei contratti di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; 

 

7. (SOLO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE A S.P.A., S.A.P.A., S.R.L., COOP A 

R.L., SOCIETÀ CONSORTILI PER AZIONI E A R.L.):  

- l’affidatario ha effettuato/le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno 

effettuato la comunicazione prevista nell’art.1 del D.P.C.M.187/1991 e ss.mm.ii.; 

 

tutto ciò premesso e costituente parte integrante del presente contratto, le parti 

convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 – Oggetto del contratto 

L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE IN 

EDIFICIO SCOLASTICO CON ANNESSI LABORATORI DIDATTICI 

DELL’IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI CAMPOBASSO ALLA VIA S. 

ANTONIO ABATE N.236 in base all’aggiudicazione della gara d’appalto 

effettuata in data     . 

L’affidatario si impegna alla relativa esecuzione alle condizioni di cui al 

presente contratto e si assume la responsabilità per il corretto, esaustivo e 

completo svolgimento delle inerenti prestazioni. 

 

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto 
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L’appalto è accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di 

conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a costituirne parte 

integrante:  

- disciplinare di gara; 

- offerta economica; 

- verbale di procedura di gara, del      , con relativi allegati; 

- capitolato speciale d’appalto; 

-      . 

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato 

speciale d’appalto prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto. 

Tutti i suddetti documenti restano depositati in atti e sono parte integrante del 

presente contratto, anche se a quest’ultimo materialmente non allegati. 

Ai fini della sottoscrizione del presente contratto e dell'avvio della relativa 

esecuzione, le parti danno atto: 

- che sussistono le condizioni che ne consentono l'immediata esecuzione;  

- che non vi sono impedimenti di sorta; 

- che tutte le previsioni contrattuali sono note e accettate;  

- che i termini per l'esecuzione possono essere rispettati.  

L’assunzione dell’appalto di cui al presente contratto implica da parte 

dell’affidatario la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e 

speciali che lo regolano ma altresì di tutte le condizioni locali ed interferenti 

rispetto alle prestazioni e di tutte le circostanze generali e speciali che possano 

aver influito sul giudizio dell’affidatario circa la convenienza di assumere 

l’esecuzione anche in relazione al prezzo da egli offerto.  
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Neppure in relazione a tali presupposti e circostanze potrà sorgere alcun diritto 

dell'affidatario a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o 

emolumenti di qualsiasi natura. 

L'affidatario non può quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata 

conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori a meno che 

tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.  

L'interpretazione delle clausole contrattuali è effettuata in conformità alle 

norme relative del Codice Civile.  

Ogni eventuale discordanza anche interna al contratto non segnalata 

dall’affidatario prima della presentazione della propria offerta ai fini della 

possibile rettifica sarà interpretata a favore dell’ente committente.  

 

 

Articolo 3 – Corrispettivo dell’appalto – termini di pagamento 

Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in 

€      , oltre IVA nella misura di legge. 

Nel corrispettivo sono comprese:  

a) le spese relative agli oneri per tutte le opere da eseguirsi, nessuna esclusa 

ed  eccettuata, comprese le eventuali occupazioni temporanee di suoli 

pubblici o privati;   

b) tutte le spese per la fornitura, il trasporto e le imposte, nessuna esclusa ed 

eccettuata, indispensabili per dare i materiali pronti all’impiego a piè d’opera 

in qualsiasi punto del lavoro;   

c) tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei 

all’esecuzione dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia 
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assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;   

d) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavorazioni, 

impianti ed accessori compresi nell’opera, fino alla piena e completa 

funzionalità di questa, e comunque tutte le attività a carico dell’affidatario così 

come esemplificate nel presente Contratto e nel capitolato speciale.   

 

Articolo 4 – Pagamento dell’anticipazione 

L’anticipazione del prezzo è corrisposta nella misura del 20% (venti per cento) 

del valore del contratto entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio dei lavori, 

previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei 

lavori, ai sensi di quanto previsto nell’art.125 del D.lgs.36/2023.  

Per effettivo inizio dei lavori si intende la prima prestazione utile anche nel caso 

di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi degli 

artt. 17, commi 8 e 9, e 50, comma 6, del D.lgs.36/2023. 

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3 del codice 

dei contratti pubblici, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso 

comma. 

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso 

della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte 

della stazione appaltante. 

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 

l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i 

tempi contrattuali.  

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data 
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di erogazione della anticipazione. 

 

Articolo 5 – Durata - tempo utile per l’ultimazione della prestazione – 

penali – termini per il certificato di regolare esecuzione– sospensione 

dell’esecuzione del contratto 

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima 

firma digitale sul contratto. 

I termini per l’ultimazione della prestazione, per la redazione del conto finale e 

per il rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, l’entità 

delle penali per la ritardata ultimazione della prestazione e la disciplina sulla 

sospensione dell’esecuzione del contratto sono indicati nel capitolato speciale 

d’appalto.  

 

Articolo 6 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori 

dipendenti 

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente 

C.C.N.L.       e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti nelle leggi e nel contratto medesimo. 

L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

previste per i dipendenti nella vigente normativa, con particolare riguardo a 

quanto disposto nell’art.11, comma 1 del D.lgs.36/2023 e nell’art. 119, comma 

7 del medesimo D.lgs.36/2023. 

 

Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto  
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Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di 

cessione, come disposto nell’art.119, comma 1, secondo periodo del 

D.Lgs.36/2023. 

 

Articolo 8 - Subappalto  

Ipotesi A 

Il subappalto non è ammesso non avendo l’affidatario dichiarato in sede di gara 

di voler subappaltare quote di appalto. 

 

Ipotesi B 

In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l’affidamento 

dall’affidatario circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in   

      per la categoria prevalente e       per le altre categorie, l’ente 

committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato, sussistendone le 

condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite nell’art.119 

del D.lgs.36/2023 e degli artt. 42, 43 e 44 del capitolato speciale d’appalto.  

 

Articolo 9 – [Eventuale] Avvalimento 

L’affidatario ha dichiarato in sede di gara di ricorrere all’avvalimento ai sensi 

dell’art.104 del D.lgs.36/2023 con       in forza del contratto di avvalimento n. 

     del      per il requisito di partecipazione di      / oppure per migliorare 

la propria offerta come indicato nella domanda di partecipazione, nel DGUE e 

nell’offerta tecnica.  

 

Articolo 10 – Modifiche contrattuali in fase di esecuzione 
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Sono ammesse le modifiche del contratto in corso di esecuzione ai sensi 

dell’art.120 del D.lgs.36/2023.  

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del 

contratto l’ente committente può imporne all’affidatario l’esecuzione alle 

condizioni originariamente previste.  

In tal caso l’affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, 

ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D.lgs.36/2023.  

 

Articolo 11 - Varianti 

Nessuna variazione o addizione rispetto alle prestazioni oggetto del contratto 

può essere introdotta dall’affidatario se non è disposta per iscritto dalla 

stazione appaltante nei limiti di legge.  

 

Articolo 12 – Revisione dei prezzi 

Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso 

dell’esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di 

condizioni di natura oggettiva impreviste, imprevedibili e non determinabili, 

variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5% (cinque per cento) rispetto 

al valore d’appalto, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi 

di riferimento utilizzati, l’ente committente adeguerà il corrispettivo per la 

percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in misura pari 

all’80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alle prestazioni 

ancora da eseguire, nel limite delle risorse disponibili secondo quanto indicato 

nell’art. 60, comma 5 del D.lgs.36/2023.  
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Per la determinazione delle variazioni, l’ente committente utilizzerà gli indici 

sintetici del costo delle costruzioni pubblicati dall’ISTAT, nel rispetto delle 

prescrizioni di cui all’art. 60, comma 3, lett. c) del D.lgs.36/2023.  

A tal fine, l’affidatario deve esibire all’ente committente e al direttore dei lavori i 

giustificativi a comprova dell’effettiva variazione e l’analisi di incidenza dei nuovi 

prezzi, indicando i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute 

eventuali compensazioni e l’incidenza quantitativa rispetto alle lavorazioni ancora 

da eseguirsi rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento della stipula 

del presente contratto.  

L’ente committente è tenuto a pronunciarsi, entro 60 (sessanta) giorni dall’istanza 

presentata dall’affidatario, sulla richiesta di revisione prezzi.  

La revisione prezzi è riconosciuta in forma definitiva su ogni singolo stato di 

avanzamento dei lavori (SAL) e non conguagliabile con gli altri.  

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo è esclusa qualsiasi 

revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, comma 1 del Codice 

Civile.  

 

Articolo 13 - Clausola di rinegoziazione 

Ai sensi dell’art.9 del D.Lgs.36/2023 se sopravvengono circostanze 

straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria 

fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera 

rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata che non abbia 

volontariamente assunto il relativo rischio ha diritto alla rinegoziazione secondo 

buona fede delle condizioni contrattuali.  

Gli oneri per l’eventuale rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere 

sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle 
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voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le 

economie derivanti da ribasso d’asta.  

Nell’ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al 

ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale 

risultante dalla disciplina di gara e dal provvedimento di aggiudicazione, senza 

alterarne la sostanza economica.  

Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o 

temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto 

a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole 

dell’impossibilità parziale.  

In applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale si 

applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del D.lgs.36/2023. 

 

Articolo 14 – Responsabilità verso terzi 

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di 

qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose 

dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della 

prestazione qualunque ne sia la causa, restando inteso che in caso di decesso 

od infortuni egli deve provvedere al completo risarcimento dei danni 

obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ente committente da ogni 

pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. 

A tal riguardo l’affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa n.       in 

data      , rilasciata da      , per rischi di esecuzione delle attività oggetto 

del presente contratto. 

L’affidatario sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il massimale 

previsto nella polizza su menzionata. 
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Articolo 15 – Domicilio dell’affidatario 

L’affidatario è obbligato a eleggere e mantenere il proprio domicilio ai fini 

dell'appalto nel luogo e con i recapiti indicati nel presente contratto e, per il 

caso di successiva modifica, a darne immediata comunicazione formale a 

mezzo PEC all’ente committente, intendendosi altrimenti comunque valida ai 

fini delle comunicazioni e notificazioni l'elezione di domicilio che figura nel 

presente contratto.  

In ogni caso l'affidatario dovrà comunicare all’ente committente un indirizzo di 

posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere ogni 

comunicazione relativa all'appalto.  

Sarà cura e responsabilità dell'affidatario medesimo comunicarne 

tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento che in caso 

contrario, a tutela dell’ente committente, si intenderanno come non avvenute.  

 

Articolo 16 – Oneri ed obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art.57 del capitolato speciale d’appalto. 

 

Articolo 17 – Normativa e disposizioni di riferimento 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla 

richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni 

contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Codice dei contratti pubblici 

approvato con D.lgs.36/2023 e nei relativi Allegati, nonché a tutte le leggi e ai 

regolamenti vigenti in materia di esecuzione di contratti pubblici. 

 

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali 
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Titolare del trattamento è la Fondazione ITS D.E.Mo.S. Academy.  

Il trattamento dei dati personali è effettuato, nel rispetto dei principi del 

Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), per l’esecuzione del presente capitolato e 

per l’adempimento di ogni obbligo di legge. 

 

Articolo 19 – Tutela della privacy e riservatezza 

L’ente committente, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell'affidatario 

esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell’attività 

svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi. 

L'affidatario riconosce che tutte le informazioni e i dati riguardanti l’ente 

committente, la sua organizzazione aziendale, la sua attività i suoi clienti, 

fornitori e dipendenti ed in genere qualunque informazione di cui venga a 

conoscenza in occasione del rapporto di appalto hanno carattere riservato e 

confidenziale.  

Di conseguenza, l'affidatario si impegna a non comunicare tali informazioni a 

soggetti esterni alla propria organizzazione aziendale informando il proprio 

personale sui relativi obblighi di riservatezza ed adottando tutte le misure di 

sicurezza idonee a ridurne al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche 

accidentale, di dati.  

Tale responsabilità permane sull'affidatario anche nel caso di presenza di 

subappaltatori o subcontraenti.  

 

Articolo 20 – Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia 

Ai sensi dell’art.63 del capitolato speciale d’appalto. 
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Ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

l’affidatario dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:  

Banca:      ; 

IBAN: ; 

Intestatario      ; 

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), 

che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati: 

      

      

      

 

Articolo 21 – Incompatibilità di incarico 

Ai sensi dell’art.65 del capitolato speciale d’appalto. 

 

Articolo 22 – Buona fede, correttezza ed obblighi di riservatezza 

Le parti si obbligano ad eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza. 

L’affidatario ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto 

al risarcimento dei danni subiti dall’ente committente, di mantenere riservati, 

anche dopo la scadenza del contratto medesimo, e per i 5 (cinque) anni 

successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie 

e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del contratto, 

nonché quelli relativi alle attività svolte dalla ITS D.E.Mo.S. Academy di cui sia, 

comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. 

L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o 

predisposto in esecuzione del contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le 

informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio. 
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L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri 

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali 

subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli 

obblighi di riservatezza di cui sopra e, pertanto, si impegna a non eseguire ed 

a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di 

qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione del 

contratto. 

 

Articolo 23 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali 

Ai sensi dell’art.66 del capitolato speciale d’appalto. 

 

Articolo 24 – Riserve 

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 7, comma 2, dell’All. II.14 del 

D.lgs.36/2023, le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto 

dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del 

fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore.  

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel 

registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi 

o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del 

certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le 

relative operazioni.  

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono 

rinunciate.  

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione 

le ragioni sulle quali si fondano.  

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:  
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a) la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di 

successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto, salvo che la 

riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;  

b) l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal Direttore dei Lavori, che 

abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;  

c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste 

nel Capitolato Speciale d’Appalto o nel Progetto Esecutivo;  

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e 

delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione 

dell’appalto;  

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dei Lavori 

che potrebbero comportare la responsabilità dell’affidatario o che potrebbero 

determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto.  

L’affidatario, all’atto della firma del conto finale da apporre entro il termine di 30 

(trenta) giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere 

domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di 

contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l’onere, a pena di decadenza, 

di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le 

quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.  

Se l’affidatario non firma il conto finale nel termine di cui sopra, o se lo sottoscrive 

senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto 

finale si intende come definitivamente accettato.  

Ai sensi dell’art. 7, comma 1 dell’All. II.14 del D.lgs.36/2023, non costituiscono 

riserve:  

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto 
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dell’appalto o al contenuto del registro di contabilità;  

b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto 

d’appalto;  

c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;  

d) le contestazioni circa la validità del contratto;  

e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della Stazione 

Appaltante o da circostanze a quest’ultima riferibili;  

f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della 

Stazione Appaltante.  

 

Articolo 25 - Risoluzione del contratto e recesso 

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l’art.122 del 

D.Lgs.36/2023 e l’art. 10 dell’Allegato II.14 del D.lgs.36/2023, nonché gli 

articoli 1453 e ss. del Codice Civile. 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con 

la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di 

volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non 

adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente 

contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii.. 

Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice 

Civile negli altri casi esplicitamente previsti nel presente contratto o nel 

capitolato speciale d’appalto. 

L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al 

termine della prestazione, secondo la procedura prevista nell’art.123 del 

D.lgs.36/2023 e nell’art. 11 dell’Allegato II.14 del D.lgs.36/2023.  
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Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo 

raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà 

pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso. 

 

Articolo 26 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

Ai sensi dell’art.62 del capitolato speciale d’appalto. 

 

Articolo 27 – Controversie e foro competente 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario 

previste negli artt.210 e 212 del D.lgs.36/2023, tutte le controversie tra l’ente 

committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del presente contratto 

saranno deferite al Foro di Campobasso. 

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli artt. 213 e 214 del 

D.lgs.36/2023. 

 

Articolo 28 – Allegati al contratto 

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti 

documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l’ente 

committente: 

- disciplinare di gara; 

- offerta economica; 

- verbale di procedura di gara, del      , con i relativi allegati; 

- provvedimento di aggiudicazione;  

- capitolato speciale d’appalto; 

- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte; 

- polizza assicurativa n.       del       emessa da      ; 
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- cauzione definitiva n.       del       emessa da      ; 

- Eventuale: procura generale / procura speciale n.      del      Notaio 

     ; 

Eventuale: atto costitutivo RTI      ;  

     . 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Clausole vessatorie: ai sensi degli articoli 1341, 2° comma e 1342, 2° comma 

del Codice Civile sono approvate specificamente le seguenti clausole:  

Articolo 3 – Corrispettivo dell’appalto – termini di pagamento; 

Articolo 4 – Pagamento dell’anticipazione; 

Articolo 5 – Durata - tempo utile per l’ultimazione della prestazione – 

penali – termini per il certificato di regolare esecuzione– sospensione 

dell’esecuzione del contratto; 

Articolo 6 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori 

dipendenti; 

Articolo 10 – Modifiche contrattuali in fase di esecuzione; 

Articolo 11 – Varianti; 

Articolo 12 – Revisione dei prezzi; 

Articolo 13 - Clausola di rinegoziazione; 

Articolo 14 – Responsabilità verso terzi; 

Articolo 16 – Oneri ed obblighi dell’affidatario; 

Articolo 19 – Tutela della privacy e riservatezza; 

Articolo 20 – Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia;  

Articolo 21 – Incompatibilità di incarico; 
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Articolo 22 – Buona fede, correttezza ed obblighi di riservatezza; 

Articolo 23 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali; 

Articolo 24 - Riserve; 

Articolo 25 - Risoluzione del contratto e recesso; 

Articolo 26 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto; 

Articolo 27 – Controversie e foro competente. 

 
 

Contratto sottoscritto con doppia firma digitale (la seconda sottoscrizione è 

apposta quale espressa conferma delle clausole vessatorie sopra riportate). 
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