

Provincia di Campobasso

ristrutturazione e riconversione in edificio scolastico con annessi laboratori didattici dell'immobile sito nel comune di Campobasso alla via S.Antonio Abate N.236 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Missione 4: Istruzione e ricerca – componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) – Azione "Potenziamento Laboratori ITS Academy"), decreto n. 96 del 26/05/2023– NextGenerationEU

Informazioni sulla gara	
ID	404
Tipologia di gara:	Procedura negoziata
Criterio di valutazione:	Criterio del minor prezzo
CIG:	B0274E3AEA
CUP:	E34D23001460006
Tipo di fornitura:	Lavori
Atto di riferimento:	Determina Del responsabile Unico del Progetto della Fondazione ITS D.E.Mo.S. Academy n.5 del 5 gennaio 2024
RUP:	LEONARDO GIULIANO
Responsabile dell'esecuzione del contratto:	dott.ssa Marialaura Cosimi
Per richiedere informazioni:	dott.ssa Marialaura Cosimi
Stato:	Aggiudicata
Soggetto aggiudicatore:	Provincia di Campobasso
Centro di costo:	CENTRALE APPALTI
Destinatario fornitura/servizio:	ORGANIZZAZIONE E ACQUISTI
Aggiudicatario:	Teknouno Srl
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:	647.343,03 €
Data di aggiudicazione:	29 febbraio 2024
Descrizione:	lavori di ristrutturazione di immobili

Importi e oneri	
Importo complessivo a base d'asta:	774.445,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	763.100,11 €
Oneri:	11.344,89 €
Importo contributo ANAC:	77,00 €

Date pubblicazione e scadenza		
Data inizio partecipazione:	30 gennaio 2024 10:07:00	
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	09 febbraio 2024 10:00:00	
Data scadenza:	13 febbraio 2024 23:59:00	

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa		
DGUE		
01_modello_demos_dichiarazione_di_partecipazione_rev_01		
02_modello_demos_dichiarazione_di_avvalimento_rev_01		
Documento di Identità		
Contributo ANAC		
03_modello_demos_dichiarazione_consorzi_rev_01		
Eventuali documenti integrativi		
04_modello_demos_dichiarazione_rti_rev_01		
05_modello_demos_dichiarazione_rti_costituite_rev_01		
07_modello_demos_dichiarazione_assenza_conflitto_rev_01		
08_modello_demos_dichiarazione_integrative_al_dgue_rev_01		
09_modello_demos_dichiarazione_dnsh_rev_01		
10_modello_demos_dichiarazione_ulteriori_condizioni_rev_01		
11_modello_demos_dichiarazione_del_titolare_rev_01		
PATTO INTEGRITA		

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica		
Offerta economica		
Eventuali documenti integrativi		

Documentazione gara		
Lettera d'invito-disciplinare		
AR0Elenco_Elaborati.pdf		
AR1Relazione_Tecnico_Descrittiva		
AR2Relazione_L.10-91		
B1DocumentazioneFotografica		
Copia_Allegato7_CElaborati_Grafici		
Copia_Allegato8_D1Piano_Manutenzione_Opera		
Copia_Allegato9_E1Piano_Sicurezza_e_Coordinamento		
Copia_Allegato10_E2Incidenza_Oneri_Sicurezza		
Copia_Allegato11_F1Computo_Metrico		
Copia_Allegato12_F2Quadro_Economico		
Copia_Allegato13_F3Quadro_Incidenza_Manodopera		
Copia_Allegato14_G1Cronoprogramma		
Copia_Allegato15_H1Elenco_Prezzi_Unitari		
Copia_Allegato16_H2Analisi_dei_Prezzi		
Copia_Allegato17_I.1_CAPITOLATO_LAVORI		
Copia_Allegato18_I.2_SCHEMA_CONTRATTOLAVORI		

Chiarimenti		
Domanda	Risposta	
Problemi relativi al pagamento del contributo ANAC	Buongiorno, per i problemi legati al pagamento si rimanda all `avviso dell `ANAC https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac Saluti Ufficio Appalti	