

FONDAZIONE DEMOS - PROT. N. 0000030 - 15-01-2024

<b>CLIENTE:</b>	Fondazione ITS D.E.Mo.S. Academy Via Roma n. 47 86100 Campobatto (CB)
<b>LOCALITA':</b>	Via S.Antonio Abate n.236 86100 Campobasso
<b>OGGETTO:</b>	RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE IN EDIFICIO SCOLASTICO CON ANNESI LABORATORI DIDATTICI DELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI CAMPOBASSO ALLA VIA S.ANTONIO ABATE N.236

**QUADRO ECONOMICO**

COMM. 02023	SETT. ARCH.	TIP. REL.	NUM. 01	DETT. DEF	REV. 1	<b>F02</b>
----------------	----------------	--------------	------------	--------------	-----------	------------

REV.	DATA	DESCRIZIONE	RED.	VER.	APP.
	26/11/23	Prima Emissione	FC	GM	GM

\\nas-eko\Ingegneria\00\_LAVORI\_00\PRDG\_2023\02023 - INNOVATION HUB\Revit\10\_SE\_Interne\231125\02023\_A\_InnovationHub-A4\logoSE\_trin3-3980243.pdf

<b>RESPONSABILE PROGETTO</b>  <b>STUDIO EKO' s.r.l.</b> Società di Ingegneria Via Dante n. 6 86039 TERMOLI (CB) Tel/Fax: +39 087581344 E-mail: info@studioeko.biz Pec: studioeko@pec.it www.studioeko.biz P.IVA IT01658470701	<b>IL CLIENTE</b>  Fondazione ITS D.E.Mo.S. Academy Via Roma n. 47 86100 Campobatto (CB)	<b>RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</b>
	<b>SOCIETA' DI INGEGNERIA</b>  	<b>L'IMPRESA</b>

Modello:	FILE: Rapporti IA	Scala:
----------	-------------------	--------

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE. Sono vietati la riproduzione e l'estrapolazione di parti senza la presenza di un'autorizzazione scritta da parte di Studio Eko' srl. | ALL RIGHTS RESERVED BY LAW. Reproduction and extrapolation of parts are prohibited without the presence of a written mandate from Studio Eko' srl.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO  
 Protocollo Arrivo N. 872/2024 del 15-01-2024  
 Allegato 12 - Copia Documento

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	% I.V.A	Importi in €
<b>A. LAVORI</b>		
1. Lavori a Misura	10,0000	763.100,11 €
2. Lavori a Corpo	10,0000	-
4. Sicurezza speciale a Corpo	10,0000	-
5. Sicurezza speciale a Misura	-	11.344,89 €
a. Oneri di Sicurezza	10,0000	11.344,89 €
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-
7. Lavori in economia	-	-
<b>TOTALE A) LAVORI</b>		<b>774.445,00 €</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>1. SPESE DIVERSE</b>		-
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	22,0000	-
1.2 Maggiori lavori imprevisi 0% Lavori	22,0000	-
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto	22,0000	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso	22,0000	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici	22,0000	-
1.6 Spese pubblicità	22,0000	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)	22,0000	-
1.8 Altro	-	-
<b>2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI</b>		-
2.1 Indagini geologiche	22,0000	-
2.2 Rilievi topografici	22,0000	-
2.3 Rilievi sotto servizi	22,0000	-
2.4 Altro	22,0000	-
<b>3. SPESE ANALISI E COLLAUDI</b>		-
3.1 Analisi di laboratorio	22,0000	-
3.2 Collaudo statico	22,0000	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo	22,0000	-
3.4 Altro	22,0000	-
<b>4. SPESE TECNICHE</b>		<b>15.488,90 €</b>
4.1 Progettazione	22,0000	-
4.2 Fondo incentivante	-	15.488,90 €
4.3 Progettazione strutturale	22,0000	-
4.4 Progettazione impianti	22,0000	-
4.5 Direzione dei lavori	22,0000	-
4.6 Contabilità	22,0000	-
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	22,0000	-
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	22,0000	-
4.9 Frazionamenti/accatamenti	22,0000	-
4.10 Assicurazione dipendenti	22,0000	-
4.11 Attività preliminari	22,0000	-
4.12 Altro	22,0000	-
<b>5. ACQUISIZIONE AREE</b>		-
<b>A RIPORTARE</b>		<b>15.488,90 €</b>

 PROVINCIA DI CAMPOBASSO  
 Protocollo Arrivo N. 872/2024 del 15-01-2024  
 Allegato 12 - Copia Documento

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
R I P O R T O			15.488,90 €
5.1	Espropriazione terreni	22,0000	-
5.2	Indennizzo conduttori e frutti pendenti	22,0000	-
5.3	Altro	22,0000	-
<b>6. OCCUPAZIONE AREE</b>			-
6.1	Espropriazione terreni	22,0000	-
6.2	Indennizzo conduttori e frutti pendenti	22,0000	-
6.3	Altro	22,0000	-
<b>7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI</b>			-
7.1	Alla rete di energia elettrica	22,0000	-
7.2	Alla rete telefonica	22,0000	-
7.3	Altro	22,0000	-
<b>8. ALTRE SOMME</b>			5.072,73 €
8.1	Spese generali ed Imprevisti	22,0000	5.072,73 €
<b>9. I.V.A.</b>			78.560,50 €
9.1	I.V.A. su A) LAVORI		77.444,50 €
9.2	I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		1.116,00 €
Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE			<b>20.561,63 €</b>
I.V.A. su A) LAVORI			<b>77.444,50 €</b>
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE			<b>1.116,00 €</b>
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. INCLUSA)</b>			<b>99.122,13 €</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>			<b>873.567,13 €</b>
Data, 27/12/2023			
IL PROGETTISTA			
_____			

PROVINCIA DI CAMPOBASSO  
 Protocollo Arrivo N. 872/2024 del 15-01-2024  
 Allegato 12 - Copia Documento